CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIil-17-ELECT-008

|, DIRECCION DE
SOMBRERETE ©
S e DESARROLLO SOCIAL

ESTE CONTRATO AMPARA:
"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN JUAN"

LOCALIDAD: SAN JUAN DE LOS HORNILLOS

CONTRATISTA: C. JOSE LUIS DUARTE DOMINGUEZ

RFC. DUDL830218N2A
VALOR DEL CONTRATO:  $ 238,320.00 TIPO DE MONEDA: NACIONAL.
{ FonDO: | [
OPERACION TIPO
REQUIERE ANTICIPO:  SI x NO PAGARE DE ANTICIPO:

NO PAGARE DE CUMPLIMIENTO:
PAGARE DE VICIOS OCULTOS:

REQUIERE FIANZAS: Sl

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 03 DE MAYO DEL 2017
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 03 DE AGOSTO DEL 2017

OBRA: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN JUAN"

S 71,496.00
S 23,832.00
S 23,832.00

Y,
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. % Y4




| DIRECCION DE
© DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 02 dias del mes de MAYO del afio 2017.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “A,M‘P,LIAQ;‘&N DE'RED ELECTRICA EN CALLE SAN JUAN"

PROGRAMA: RAM{)BS‘ZZFQNDO A {FoNao’:m EJERCICIO 2017)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Piblicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Pablica, a
través de los procedimientos de Invitacidn restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los ‘montos méximos que al efecto
se establecen en ‘el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN JUAN" ubicada en la
comunidad de: SAN JUAN DE LOS HORNILLO! contratada a la empresa C. JOSE LUIS
DUARTE DOMINGUEZ mediante el procedim de Adjudicacién Directa, esto con la
finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan
provocar pérdidas o costos ~adiciOnales importantes a dicho proyecto, ademds de la imposibilidad
de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacién publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO-MUNICIPAL

e
ARQ. IGNAC|® CASTREJON VALDEZ. ING. SANDRA LUNA VA\{.DEZ.

DIRECTOR DE EESARROiO SOCIAL DIRECTOR DE OB

ARQ. DANIEL A WFJ—IVEL REYES. ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA.
! l PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100

Tel.y Fax (01 433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocialgz3@hotmail.com

PUBLICAS.




PROGRAMA  FONDI

CTO. No.
OBRA

UBICACION

MONTO $2

CONTRATISTA C.J

MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC. RF.C

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETER

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA C. ING. SAN
MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULA
ZACATECAS EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL
DOMINGUEZ, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICI
FRANCISCO No. 30, COLONIA MAGICO SOMBRERETE, SOMBRERETE,
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLAF
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO
LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE C
PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

MSO-DDS-SOM-FIil-17-ELECT-008
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Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIP
BENEFICIO DE LA POBLACION.

Q) QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA
ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRA
PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIB
CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LA
DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

D).- QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPOVNI
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL P GF
PARA LA OBRA DENOMINADA: “"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: SAN JUAN DE LOS HORNILLO
CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FI

E).- QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADIU
CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTIC

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MI
ZACATECAS.

F.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPA

SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECT
CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFO
MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, €O
TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: Mao. 9U§3L839218N2A

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: No. HO8-13028108
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/ C/
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO M

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE SAN FRANCISCO
SOMBRERETE, SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PA
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO V
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, D
POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO L
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MSO-DDS-SOM-FHI-17-ELECT-008




D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A R
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTI
CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJE

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGU;
PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y. S
CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANT
TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS Ql
ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS
OBRA:

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIEN
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTEN
DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN JUAN" UBICADA
SAN JUAN DE LOS HORNILLOS. Y ESTE SE OBLIGA A’
TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ES
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALA|
DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO,. AS
NORMAS DE CONSTRUCCION  VIGENTES EN EL L
REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS |
ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTO:
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS Qu
PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRA
CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRE
DE:! $238,320.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
VEINTE PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL 1
AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVI
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL C
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPE

LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CO
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTA
EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION Qi
LA MISMA.
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TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

PLAZO DE EJECUCION.- "EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA |
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL
2017, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DI
2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OB
CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERE
LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTO:!
"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A |
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEB

TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LO
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS

CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS O
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUI
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMP
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRES
AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR E
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTAN
$71,496.00 (SETENTA Y UN MIL CUATROCIENT

PESOS 00/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS
POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y E
CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTA

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPO
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO P
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISN
VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONAL
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE PO
ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO D
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR
EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PL
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE =
RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATER
OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDA

MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CON
BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERA
COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SI
DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE |
CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREG

LOS TRABAJOS.
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SEXTA.-

SEPTIMA.-

OCTAVA.-

MSO-DDS-SOM-FIii-17-ELECT-008

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTE
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINA
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LAL
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA E
FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN
AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALEN
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PON
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”.

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LO T
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR D
LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES S
DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA Q
DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA S
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE P,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLE AS
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CA
EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CON
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRES
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE C
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PA
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECT IVAMEN
A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HA
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS T
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DEREC
LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR P
EXCESO.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVER
"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “
PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGAD
Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UN PAGAR
10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDC  PAF ,
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LO
OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDA
INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON L
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO!
LAS MISMAS.

AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVIS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIO!
CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS
PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSC

sformamgs




NOVENA.-

MSO-DDS-SOM-Fili-17-ELECT-008
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RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE L
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO
LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL E
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICAC
PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO” EL DERE

TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENT!
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y EST,
DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO
“EL CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS
CONCLUIDOS DE SER ASI, SE PROCEDERA A

CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION
AYUNTAMIENTO”, ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DEN
NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCL
ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERA
INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION
INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION

LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION |
QUE “EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMO

POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES :
SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS

IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE SEA
TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJO
DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORR
RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION
ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUID
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPR
AYUNTAMIENTO”, Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUB
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN E
A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTH
DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR U
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA R
LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONS
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTAFR
CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION
GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPON

REPARACION,
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DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-

DECIMASEGUNDA.-

DECIMATERCERA.-

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTI
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRES
CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO Su
CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPL
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUM
CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECFH
EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ‘

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", C
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE L
DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMA
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "E
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRA

VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLE
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO S
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CON
MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSO

LAS MISMAS,

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR | L
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GA!

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO “

rrma S
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DECIMACUARTA.-

DECIMAQUINTA.-

MSO-DDS-SOM-FlI-17-ELECT-008 T%f‘
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ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS'
DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARA ION
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE
ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA com
DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE ‘DEBI/
CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DEj ES POR |
RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE |
COMO PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMIN,
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA g
RETENCIONES. 7

FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CON
DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTEZHA; E

EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGU
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALA ,
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR EN RE Ej
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MIS

CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO
REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUN MIENTO_ : PO
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN

MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O PO RAZ
DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINI VA,
PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO” EMITIRA :
DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATI
SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORA
FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJO

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUC NDO TODO
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS,
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABI E
PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL C
CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO = EL A 1EI
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINI! TIVAME TE
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O POR cot RAVE
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS :
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ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RE|
MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEM
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATIS
EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCI
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADE
APLIQUEN AL “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCI_
LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, ~LINEA
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RES

RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE
AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADA
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION

COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXP
QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DEN
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FEC
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A sU
EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO
DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA F
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRA

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICAD
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION C
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPO
AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTF
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE LO

CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIEN
PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABI
FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE C
CONTRATISTA",

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POF

A “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA
LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPOR
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTU
40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE |
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRA
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RE
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN S
ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILID:
CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA .
TIENE DE INCONFORMARSE.

M,
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DECIMASEXTA.-

DECIMASEPTIMA.-

DECIMAOCTAVA.-

DECIMANOVENA.-

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL A
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO A
CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES ¢
FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TE

REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TFR

DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO €O
AMBAS PARTES. -

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE O

MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRA
MATERIALISTAS ~ LOCALES, ASI  COMO,
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER A
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO  LOCAL,
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMB

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PR
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA
ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES:CO:
DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERE
LOS DOCUMENTOS IDEONEOS PARA TALES EFI
CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PART
AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLA
SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE
SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE RES
PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS POR T

RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINAD

DE- LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE




EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERV.
CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIU
ZAC., EN ORIGINAL A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYD DEL ANO 2017.

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. EGN/ 10 CASTREJON VALDEZ.

SINDICA MUNICIP

DIRECTOR DE DESARROLLD SOCIAL
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