



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL.

CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FI11-17-VDIGNA-019

ESTE CONTRATO AMPARA:

CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL.

LOCALIDAD: SAN JOSE DE FELIX

CONTRATISTA: C. ANASTASIO ROSALES HERNANDEZ.

RFC. ROHA780818CU4

VALOR DEL CONTRATO: \$ 46,549.80

TIPO DE MONEDA: NACIONAL.

FONDO: III

OPERACIÓN

TIPO

REQUIERE ANTICIPO: SI NO
REQUIERE FIANZAS: SI NO

PAGARE DE ANTICIPO: \$ 13,964.94
PAGARE DE CUMPLIMIENTO: \$ 4,654.98
PAGARE DE VICIOS OCULTOS: \$ 4,654.98

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO:

20 DE ABRIL DEL 2017
30 DE JUNIO DEL 2017
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

Anastasio Rosales H



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
A 19 días del mes de ABRIL del año 2017.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA


OBRA: "CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS ADICIONALES"

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2017)

Con base en los lineamientos que nos marca la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas** en sus Artículos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Públicas o Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública, a través de los procedimientos de Invitación restringida o de Adjudicación Directa, así como, en su Artículo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos máximos que al efecto se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del año fiscal correspondiente., se emite el presente **DICTAMEN**, mediante el cual se determina que la obra denominada "**CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL**" ubicada en la Comunidad de: **SAN JOSE DE FELIX** Sea contratada a el contratista **C. ANASTASIO ROSALES HERNANDEZ**. Mediante el procedimiento de **Adjudicación Directa**, esto con la finalidad de no alterar la economía ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, además de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE MUNICIPAL


ARQ. IGNACIO CASTREJÓN VALDEZ.

SÍNDICO MUNICIPAL


ING. SANDRA LUNA VALDEZ.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



ARQ. DANIEL ARMANDOSQUIVEL REYES.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.


ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA.



DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL



**MUNICIPIO DE
SOMBRETERE, ZAC.**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRETERE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR LA C. **ING. SANDRA LUNA VALDEZ, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE NUEVA No. 35 SAN JOSE DE RANCHOS, SOMBRETERE, ZACATECAS. EN SU CARÁCTER DE SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL C. ANASTASIO ROSALES HERNANDEZ, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CHARCO BLANCO, SOMBRETERE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:**

DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

- A) TENER EL CARÁCTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO, CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN LOCAL LE CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-019

**Juntos
transformamos
Sombrerete**

FONDO III

PROGRAMA FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

CTO. No. MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-019

OBRA "CONSTRUCCION DE 1
CUARTO ADICIONAL"

UBICACIÓN SAN JOSE DE FELIX.

MONTO \$ 46,549.80

CONTRATISTA C. ANASTASIO ROSALES
HERNANDEZ.

R. F. C. ROHA780818CU4.

A

SL

AS

AS

AS