



DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL

**OBRA:** "CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL"

**CONTRATO:** MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-103

**ESTE CONTRATO AMPARA:**

"CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL"

**LOCALIDAD:** EMILILANO ZAPATA.

**CONTRATISTA:** C. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO

**RFC.** SEAM870713FTA

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 48.651,99

**TIPO DE MONEDA:** NACIONAL.

**FONDO:** III

**OPERACIÓN**

**TIPO**

REQUIERE ANTICIPO: SI  NO

PAGARE DE ANTICIPO: \$ 14.595,60

REQUIERE FIANZAS: SI  NO

PAGARE DE CUMPLIMIENTO: \$ 4.865,20

PAGARE DE VICIOS OCULTOS: \$ 4.865,20

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:**

07 DE AGOSTO DEL 2017

**FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:**

30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

**TIPO DE CONTRATO:**

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE**  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
A 31 días del mes de JULIO del año 2017.  
Sombrerete, Zac.

**DICTAMEN DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA**  
**OBRA: "CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL"**

**PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2017)**

Con base en los lineamientos que nos marca la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas** en sus Artículos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Públicas o Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitación Pública, a través de los procedimientos de Invitación restringida o de Adjudicación Directa, así como, en su Artículo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos máximos que al efecto se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del año fiscal correspondiente., se emite el presente **DICTAMEN**, mediante el cual se determina que la obra denominada "CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL" ubicada en la comunidad de: **EMILIANO ZAPATA** sea contratada a la empresa **C. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO** mediante el procedimiento de **Adjudicación Directa**, esto con la finalidad de no alterar la economía ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, además de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
ARQ. IGNACIO CASTREJÓN VALDEZ.


**SÍNDICO MUNICIPAL**


  
ING. SANDRA LUNA VALDEZ.

**DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL**


  
ARQ. DANIEL ARMANDO ESQUIVEL REYES.

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.**

  
ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA.



FONDO III



MUNICIPIO DE SOMBRETERE, ZAC.

PROGRAMA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CTO. No.	MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-103
OBRA	"CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL"
UBICACIÓN	EMILIANO ZAPATA.
MONTO	\$ 48,651.99
CONTRATISTA	C. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARRELLANO.
R.F.C	SEAM870713FTA

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

### GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRETERE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR LA C. ING. SANDRA LUNA VALDEZ, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE NUEVA No. 35 SAN JOSE DE RANCHOS, SOMBRETERE, ZACATECAS. EN SU CARÁCTER DE SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL C. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, SOLTERA, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA No. 352-B COL. CENTRO, SOMBRETERE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

- A) TENER EL CARÁCTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO, CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN LOCAL LE CORRESPONDEN EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-103

Juntos transformamos Sombrerete

Página 1

*[Handwritten signatures and initials]*