"MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO".

SOMBRERETE 2w

« g e e el s LOCALIDAD: RANCHO NUEVO DEL CARMEN
p CONTRAT'): MSO-DDS-FISM-20-AGUA-014

CONTRATISTA: ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
DOMICILIO: AV, HIDALGO No. 341-B COL. CENTRO, SOMBRERETE, 7AC
CEDULA:  MSOM/CM/XII/2020
RFC. AUFEBT01075T1

VALOR DEL CONTRATO: $ 58,900.00 TIPO DE MONEDA: NACIONAL.

| FownpoO: | 1

I OPERACION I il TIPO I

REQUIERE ANTICIPO: s [x | NO | FIANZA DE ANTICIPO: $  17,670.00

REQUIERE FIANZAS: T NO | FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $  5,890.00
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $  5,890.00

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 03 DE JULIO DEL 2020

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 06 DE JULIO DEL 2020

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 17 DE JULTIO DEL 2020

TIPO DE CONTRATO: PRECICS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.
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SOMBRERETE

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 03 dias del mes de JULIO del ano 2020.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: "MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO"

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III (EJERCICIO 2020)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Pulblicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacion restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada “MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO” ubicada en la comunidad: RANCHO
NUEVO DEL CARMEN. Sea contratada a la persona fisica C. ING. EDGAR IVAN AGUIRRE
FERNANDEZ mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no
alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o
costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los
trabajos mediante el procedimiento de licitacién pdblica en el tiempo requerido, debiendo
limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENF IPAL

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. DIRECTOR DE OBRA

L, Ll w7
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. NEL/EMTIOS MACIAS.

L
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sembrerete, Zac., C.P. 99100

Tel, y Fax {01 433) 935-00-88 | 935-64-19
desarrcllosacialgz@hotmail.com
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CONTRATISTA ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ

SOMBRERETE, ZAC. R.F.C AUFEBT01075T1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UMA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL ¥ LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS nu.z, EN 5U CARACTER DE EIHDICQ MUNICIPAL CON DOMICILIO
FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S5/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., ¥ POR LA OTRA EL C. ING.
EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN AV.
HIDALGO Mo. 341-B COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA™
SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACTONES

PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A, QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSOMALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADC DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B. QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA COM LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 5 DE JULIO DEL
2018 EXPEDIDA POR EL CONSEIQ MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, ASI COMO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 80 FRACCION IX Y 84 FRACCION III DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE
ZACATECAS, LAS CUALES MO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS ENM FORMA ALGUNA.

C.  QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZAC&TE(‘AS MISMO
QUE SERALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPLUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON
LOS FONDOS MNECESARIOS PARA CUBRIE LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEM DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPOMDIENTE PARA EL FISM 2020 PARA LA OBRA DENOMINADA: *“MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO”
UBICADA EN LA COMUNIDAD: RANCHO NUEVO DEL CARMEN. OBIETC DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS
DEL RAMO 33 FONDO FIII.

E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYO EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION III, ¥ ASI COMO EN EL ARTICULO 85 FRACCION II,

VII ¥ IX, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SER'-.'EEI.ACIGNADDS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.
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PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM).

CTO. No. MSO-DDS-FISM-20-AGUA-014

OBRA "MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO"

UBICACION RANCHO NUEVO DEL CARMEN.

MONTO $58,900.00
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F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UM SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON “EL CONTRATISTA"
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

G. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SEMALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSOMA FISICA LEGALMENTE COMSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRD DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JUREDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANG DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CALISANTES ES: No. AUFEB701075T1

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.5.5: No. HO229056107

REGISTRO EM EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/292/2020

REGISTRO EM EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/ CM/XII/2020

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO Mo. 341-B COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. MISMO QUE
SENALA PARA TODOS LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C)- QUE CONOCE EL CONTENIDD ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEM LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJD,
PROYECTOS ¥ ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJIECUCION DE LOS TRABAJOS.

D). QUE HA INSPECCIONADD DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ¥ COMNOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBIETO DEL PRE$ENTE CONTRATO, POR LD QUE HA CONSIDERADD TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

E= EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALLZAR CONSISTEN EM TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS /
PRIMERA.- QOBJETO PEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA t{
REALIZACION DE LA OBEA CONSISTENTE EN: "MANTENIMIENTO DE POZ0O PROFUNDG" UBICADA

EM LA COMUNIDAD DE: RANCHO NUEVO DEL CARMEN Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU
TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LO5 DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS SEE.IALADEFS EM EL INCISO "C" DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAIDS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE
CATALOGOS DE CONCEFTOS, PROGRAMAS ¥ PRESUPLIESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE
TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL
CONTRATISTA NO PODRA WMKRQ\I‘*‘IDDIFICAR COSTOS, NI MATERIALES,

T ——— e e e 2 o
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $58,900.00
(CINCUENTA ¥ OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 00100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADC.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREM LAS
PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGD ALGUNO POR ELLO, ¥ LAS
PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBIETO
DEL PRESENTE COMNTRATO CORRESPONDE UNICA ¥ EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL ¥ SE ACEPTA QUE LA EIECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS,
ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN 5U CASD EMITA LA MISMA,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 06 DE JULIO DEL 2020, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 17 DE JULIO DEL 2020, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO
TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA
OBRA,

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABD LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA 5L REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAIOS, COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" OTORGA
UN ANTICIPO POR EL 30%: DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO IIT REPRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $17,670.00 {DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA
EL PAGD DE MAND DE OBRA ¥ EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SLIJE!’AH.& A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE QOBRA HJBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE ¥ DEM.&S NORMAS
COMPLEMENTARIAS.
EL ANTICIPD DEBER# SER AMORTIZADO PROPORCIOMALMENTE CON CARGD A CADA UNA DE LAS
i
>

ESTIMACIONES POR TRABAIDS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIFOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA®, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISICN, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA
0 EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA  EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO
LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CLIANDO SEAN DE LA
CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EM LA OBRA ¥ “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAIDS,

EN EL CASD DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA
A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGOD DE
CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADOD
¥ SE COMPUTARAN POR DJAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIONWD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”,

M50-DD5-FISM-20-AGUA-014
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SEXTA.-

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR.
DE UN MES CALENDARID, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMING ANTES SERALADO, SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO ¥ SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJODS, PUES "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS
EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL TERMING DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO ¥
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MDNTI:.] TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOsS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN GUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE
LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO
DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SERNIALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE L LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE
RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECLITADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO®, ESTE PROCEDERA
A SU RECEPCION DENTRC DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE
CONCLUSION DEL TRABAID, ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, 51 LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN.
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA
LOS TRABAIDS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASD DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE "EL AYUNTAMIENTO"
HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIEIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRS
TRABAJOS TERMINADOS ¥ SUS PART

AR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

MS0-DDS-FISM-20-AGUA-014 58 P Pagina 4
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DECIMA.-

DECIMA PRIMERA.-

DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-

M50-DDS-FISM-20-AGUA-014
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EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL
AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 Dias NATURALES,
LE‘H"ANTANIJ{C}SE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE ¥ LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA UQUIEW:I(JN EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEEIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "EL AYUNTAMIENTO", ¥
A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, ¥ SI MO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAM
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA
HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSD DE UN ARNO DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS ¥ MALA CALIDAD
DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE
“EL CONTRATISTA®, O EN CASO DE QUE LA COMSTRUCCION SUFRA ALGUN DARO GRAVE O PUNIBLE
AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMD SU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EM
CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERLA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSAELE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJD Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EM RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE 5US TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CONM LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANC DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE
CGN'I:RATG, CUMPLAN COM LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DEMOMINADC
"CATALOGO DE CONMNCEFTOS" DE ESTE CONTRATO ¥ A EN LAS ESPECIFICIONES GEMERALES Y
PARTICULARES DE “EL #I.TLI NTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE COHTRATO
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ﬁ-Sf COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
0 NEGLIGE H:[.ﬁ. DE 5U PARTE 5E LLEGUEN & CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCERDS, EN CUYOD
CASD SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL L‘ONTRATG HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APRDBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. g

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE
LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS,

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO, ESTEM SIENDO
EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADQ, PARA
LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, Asi coMo
EL IMPORTE DE LOS TRAE.-UDS BIECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINGS DEL PROGRAMA DE QBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE_LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA RE/ E EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DERIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA CION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO ¥ LO

QUE DEBIA EIECUTARSE CONFORME PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
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SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTOY COMO PENA
CONVENCIONAL, SI "EL CONTRATISTA™ TERMIMA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL FROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEMALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEM COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO FOR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QJUE NO HAYA REALIZADOD HASTA
LA FECHA DE TERMIMNACION SERALADA EN EL PROGRAMA,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SEFALADA COMO PENA CONVENCIONAL, “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO,

DECIMA CUARTA.- SUSPEMSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTOR PODRA  SUSPENDER,
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE ¥ EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA 51k ASIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS LE LA SUSPENSION TEMPORAL, AST COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE
LOS TRAEAIOS,

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CALISAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,

SILOS T ABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRD ULL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

DECIMA QUINTA.- RESCIS10N ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTC RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL
O POR CONTRAVEWCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥
REQUISIT0S QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIL 1ADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMD EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIFRA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTR/ '), DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNT/'IENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTTA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS
DA DERICHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA
RESCIS| M ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITC A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE

ESTE, [/ [TRO DEL TERMING DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE

RECIBA * NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO /

CASO "[1 AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES

SIGUIEN TE5 A LA FECHA £ QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL i )
%

CONTRATISTA™.

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTR" 10, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA",
EXPONI' IDO 1 AS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMING
DE 10 [/ AS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCIS! 11, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO",
RESOL'! 1A L0 PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN

QUE HL!ERE RECIBIDO EL FSCR CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA™,

DE SER MMOCEDENTE LA RES ZS]_[:} DEL COWNTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA®,
“EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER ERECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
e — T — | —
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LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGLE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO.
DEBER/ 'REVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREN
ATRASA! (5 CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATLRIALES Y EQUIPCS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR,
ASI COMO LA FACULTAD QUE £STE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMA SEXTA.- 'I'ERHIHACIOH ANTICIFADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL COMTRATISTA"
PODRAP DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMEMNTE EL CONTRATO CUANDO QOCURRAM RAZONES DE
INTERE GEMERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICI' A DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAIOS
EJECUT 105, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN ' HIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; 0 ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE L& MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUCQ DE
AMBAS |'" 1L TES.

DECIMA SEPTIMA.- SOMET! 1IENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OB)ETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABL/ CEN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICI 105 DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO ¥ DEMAS NORMAS ¥ DISPOSICIONES
ADMINI RATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUN 15 DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESEN ' CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ™ “TIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE:

A) FLCONTRATISTA 5S¢ OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETREQS
‘. UTILIZAR SERAN & TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, AS COMO, LOS
INTERIALES  INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER  ADQUIRIDOS EMN  LOS
STABLECIMIENTDS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL
INICIFIO DE SOMERERETE, ZACATECAS,

B) ARA EL DEBIDC CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL COMNTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LEMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,

ON LOS DOCUMENTOS IDONEQS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS ¥
PROBADOS POR LA PARTE DENOMIMADA "EL AYUNTAMIENTO",

C) 1A INOBSERVANCI/ /O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION §

IDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
SCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS ¥ PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
(ESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMIMADA "EL AYUNTAMIENTO",

DECIMA NOVENA.- DE LA "' SPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - ELEGIDD COMUNITARIAMENTE POR LOS

BEMEFIC 4108, SE OBLIG, A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION COM LA DIRECCION DE
DESARRC | LO SOCIAL A L4 EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
CBLIGANDOSE A PARTICIPA EL CUMPLIMIENTD DEL PRESENTE CONTRATO, Ast MISMO A /
REALIZAR S APORTACION
OPTIMAS CONDICIONES LOS 1
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EL PRESENTE CONTRATO LEfDO QUE r1'= POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU
CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRM " EN LA CTUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGIMAL A LOS 03 DIAS DEL MES DE JULIO
DEL ANO 2020.

POR EL AYUNTAMIENTO:

ART. MANUEL A

SINDI

4. 2L

LIC, JATME ARTUR

POR EL CONTRATISHA:

ING, EDGAF
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