"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO
OBRA: JUAREZ .”
LOCALIDAD: FRANCISCO I.MADERO
CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FAIS-20-AGUA-011
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JUNTGS Lo HACEMGS DI enTe

CONTRATISTA: C. JOSE FELIX HERNANDEZ ARGUMEDO

DOMICILIO: CALLE ESMERALDA No. 156, BARRIO LA CARIDAD, SOMBRERETE ZACATECAS
CEDULA:  MSOM/CM/XXVIII/2019
RFC. HEAF6706104N0
VALOR DEL CONTRATO: $ 304,889.00 TIPO DE MONEDA: NACIONAL.
| FonDO: | III
il OPERACION fi 'l TIPO I
REQUIERE ANTICIPO: si NO | FIANZA DE ANTICIPO: $  91,466.70
REQUIERE FIANZAS: S| NO | FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $  30,488.90
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $  30,488.90

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO:
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO:

19 DE JUNIO DEL 2020

22 DE JUNIO DEL 2020

31 DE JULIO DE 2020

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 19 dias del mes de JUNIO del afo 2020.
Sombrerete, Zac.

ION DE OBRA PUBLICA
CALLE BENITO JUAREZ.”
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ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

/“‘l\ 7" ' Zélrol—&

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100

Tel. y Fax (01433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com
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PROGRAMA FONDO PARA LA INFRKE'sﬁu
CTO. No. MSO-DDS-SOM- FAIS-ZO-AG

OBRA “AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE

BENITO JUAREZ.”
UBICACION FRANCISCO I. MADERO.
MONTO $ 304,889.00

CONTRATISTA  C. JOSE FELIX HERNANDEZ ARGUMEDO

NICIPIO
SOMBRERETE, ZAC.

R.F.C HEAF6706104N0

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ;
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SELE DENOMINARA “EL -
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO EN SU CARACT ER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DiAZ, EN SU CARACTER DE SINDICO
MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100,
SOMBRERETE, ZACATECAS., Y POR LA OTRA EL C. JOSE FELIX HERNANDEZ ARGUMEDO MEXICANO MAYOR DE
EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE ESMERALDA No. 156, BARRIO LA CARIDAD, SOMBRE E
ZACATECAS. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE ALAS DECLARACI S
Y CLAUSULAS SIGUIENTES: ‘ .

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A. QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y
EXISTENTE CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDO
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNIC
DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA

CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, LAS ‘CUALES SON OBLIGACIONESV"
VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B. QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR
EL PRESENTE CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYOR{A Y VALIDEZ DE ELECCION
DE FECHA 5 DE JULIO DEL 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIOuDE
SOMBRERETE, ZACATECAS, ASf COMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 80 FRACCION IX Y 84 FRACCION 111
DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LAS CUALES No LE HAN SIIQVMODIFI DA
O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA

C. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

MSO-DDS-SOM-FAIS-20-AGUA-011
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PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA FIII 2020 PARA ~
“AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ” UBICADA EN: FRANCISCO';
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII.

E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYO
EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION 111, Y ASf COMO EN EL ARTICULO
85 FRACCION 11, VII Y IX, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL EST ADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE

CONTRATISTA” DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS ‘REALIZADOS; = |

G. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIC MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBREREI'E ZAC,,
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACI@ ‘
AL GIRO DE LA CONSTRUCCION CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CON [Al
OBLIGARSE A LA E]ECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS N
TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: NO. HEAF6706104N0

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: No. H0813483105

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/490/08- 2019 :
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM [cM/ XXVIIII 2019‘ :

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ESMERALDA No. 156, BARRIO LA CARIDAD, i

SOMBRERETE ZACATECAS MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECT OS LEGALES DE ESTE, -
CONTRATO. o ’ >
Q).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO-DE LOS PROGRAMAS DE
TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE‘ TRABAJOS.

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y CONQCE LA NATUR EZA -

DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TO
FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS Técmcos QUE

LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL
PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISIQN DE ; ,

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES: ‘ ‘

MSO-DDS-SOM-FAIS-20-AGUA-011 { 4 L - o
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA 3TA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: “AMPLIACION DE. RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ” UBICADA EN: FRANCISCO I. MADERO Y ESTE
SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN
EL INCISO “C" DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LAS DEMAS -
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS( o
TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECT 0OS, PLANOS, ESPECIFIC
CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPON NTES M
TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE C NTRATO, PO
EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALE

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE" CONTRATO ES -DE:
$304,889.00 (TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO '

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RE ECT 0
CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA” RE
MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESNSABILIDA EN.Q
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUT! ORIZACION
DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE
ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMIT A LA MISMA

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALI
DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DiA 22 DE JUN
FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DA 31 DE JULIO DEL 202
EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATIST/ :
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA. :

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS

INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE:_
CONTRATO, ASf COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN P :

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS ALMAC ) L
INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIéN E INICIO DE‘ ‘
LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS
INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE -
CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO é<
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $ 91,466.70 q e
(NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N )y )

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS BAJO
CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20% (VEINT PO
SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE:. L

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y

SO-DDS-SOM-FAIS-20-AGUA-011
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SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIC
REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTA
EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALM TE CO
DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMU
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL -

G .
LEN, DEBIENDOSE

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA”, EL. SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS o

z

A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE
LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICI
COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFO L
BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO LOS _AJUSTES DE OsSTOS
AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATIST A” SE COMPROMETA POR
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. -

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR
SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SE

A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION E
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIA
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONG
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”, ol

LA

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA:
PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENT| '
NATURALES SIGUIENT! ES A LA FECHA DE CORTE PARA LA El
LA QUE SERA EL DiA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO MACIONES N
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARANEN A S
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE
OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE

CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE L \
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FEC
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDA
DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR. iy s

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNT, AMIENTO” SE ..
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL
EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO. ey

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIO Lo

CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO” UNA [ANZA
EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y § LIRLO AL

TERMINO DE LA OBRA POR UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO B
TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL

MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTi OS QUE RESULTEN DE LA 4
REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O _DE . CUALQUIER OTRA > /}” ’
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU BJECUCI ' T S

ON
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AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIéN Y A
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CON" Ql i e
NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES‘;QUE SE-
EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA. :

RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O
PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS
Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA ~

VIGENTE, ASf COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA MI

“EL AYUNTAMIENTO"” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRA _,OS FALTANTES, |
EJECUTADOS. '

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA .EN UN PLAZO DE 15 DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA”

VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS "DE SER. Ast, SE
PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “E . AY; NTAM
PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTE A
NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO. ASi MISMO, - COMUNICARA A LAS
INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA 'OBRA, lA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CCONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN
AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA 1OS TRABAJOS
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE
AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR ,

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE USO.

DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE-‘- '
COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO", Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL
IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR
TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO -

ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRA'HSTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE' SUV
REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE
LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER -
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DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-
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PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO L TIV T
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL D IRECHQ .E S
SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO o o

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS  RECLAMACIONES QL JS .
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AY
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO ,

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA, - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE Los
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
ANEXO DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS
ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA |
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL A ”NTA o
ASf COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y. VI : ,
DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO |
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O:DE
ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, . LOS- ,XDERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y. SUS vANEX.S AS_
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMP s
CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR' ESCRITO POR PARTE Lo
AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS;L R

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ‘

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GAST! OS INDIRECT OS

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO: DEL PROGRAMA.
AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI. BRAS DE
CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTADAS POR "EL CONTRATIST A" DE ACUERD CO S
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO" COMPARARA s
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASf COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL
PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION,

LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. ‘

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR L /( :‘j
EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO" AN
REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA /QJ
ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA |
MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR v
DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO PENA CONVENCIONAL. SI “FL CONTRATISTA" TERMINA LA
OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DELAS
RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LAFECHA SENALADA ;
EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL’ ' o
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AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO'EN QUE s
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) D DELOS

TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL
PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL "EL

AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONf ‘
LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO E
ARTICULOS 124 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE IN OCA' '

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER - .
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA
CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE
ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL
AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD:
POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION
TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIN DE LOS TR

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TO
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOL [VAR
SUSPENSION. ‘

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO. UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y

MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Sl EST. A SUSPENSIC)N
SE PROLONGA A MAS DE 30 DiAS.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYU : : ‘
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ES NTRATO POR; / SAS. ,
DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y LOS
MUNICIPIOS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
SOBRE LA MATERIA; ASf COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO
DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPO IDA :
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATI”',
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS BASES, PROCEDIMIENTOS Y
SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD-PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTH O” HAYA DETERMINADO

0, LA DECISION‘
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL: CONTRATISTA! VEXIPONIE ’
LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMIN ‘
VEINTE DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIB T
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN ;'CUYO : M\.\
CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ

DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO ELESCRITO DE d
CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE  JUSTIFICADAMENTE. LA RESCISION,
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR -
ESCRITO A “EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 10 DIAS HABI CONTADOSA
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PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU RESCISION, MANIFIEST E
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA
LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 Dias HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE.“EL CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO POR
CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES ElE
AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO
QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE
COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASf COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR
ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE
PUDIESE EXISTIR, ASf COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMAR! ~

CAUSAS IMPUTABLE

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE
DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE;
TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASf COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES. “ '

DECIMA SEPTIMA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASf COMO A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y
DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,
SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE  /
SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRI L
CONTRATO. i

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE: =

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES,
ASf COMO, LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS
EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLA JSULA EL CONTRATISTA
DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES
DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS ~
PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO”, e et

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN L
JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE Su!
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OBRA Y EN SU CASO SE RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y
PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR :

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PAF

QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS i

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD
CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 19 .

DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2020.

ARQ. MANUEL ALKN MURILLO MURILLO.
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
— g 2l o

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
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